ANEXO XIV - MEMORIAL DESCRITIVO
I - CADERNO DE ENCARGOS DA OBRA E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA:AQUISICAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
SOB PAVIMENTAQAO ou BASE REGULARIZADA E PAVIMENTACAO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO

LOCAIS:

>APLICACAO EM CBUQ SOB PAVIMENTACAO (RECAPEAMENTO) :

Avenida Maria José de Souza - 14°54'35.89"S / 42°48'44.53"0

- Rua Padre José Puche -14°55'20.83"S / 42°48'28.44"0

- Rua Verissimo Cruz- 14°55'11.09"S / 42°48'43.80"0

- Travessa Domingos Tolentino Filho - 14°54'57.39"S / 42°49'0.59"0

—>APLICACAO EM CBUQ SOB BASE REGULARIZADA:

- Rua Jodo Ferreira Vieira -14°54'17.51"S / 42°48'40.09"0

- Rua sem denominacdo -14°54'17.43"S / 42°48'41.39"0

- Rua Jodo Lima da Silva -14°56'9.20"S / 42°48'48.96"0

- Travessa Edson José da Cruz -14°56'18.80"S / 42°48'42.21"0

- Rua Tito Livio de Campos -14°54'59.95"S / 42°48'22.30"0

- Rua sem denominacdo -14°54'57.15"S / 42°48'24.43"0

- Rua Todos os Santos - 14°54'58.87"S / 42°48'21.24"0

- Rua Welisson Junior Martins Dias - 14°56'7.09"S / 42°48'48.82"0
- Rua Sebastido Garcia Leal -14°54'54.32"S / 42°48'59.12"0

- Rua Ludmila das Gracas Antunes -14°54'54.06"S / 42°48'55.88"0

'9PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO:
- Rua Padre José de Anchieta - 14°55'14.82"S / 42°48'35.93"0
- Rua Tito Livio de Campos - 14°54'59.95"S / 42°48'22.30"0

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

DISPOSICOES GERAIS

1.1.1 - O presente caderno de Encargos, juntamente com os desenhos dos
Projetos, detalhes e as especificacdes complementares, fardo parte
integrante do contrato e wvalendo como se no contrato efetivamente
transcrito fossem.

1.1.2 - Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo
com as normas estabelecidas neste Caderno.

1.1.3 - Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e
servicos referidos no presente Caderno de Encargos, a Empreiteira se
obriga sob as responsabilidades 1legais vigentes, aprestar toda a
assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

1.1.4 - Para as obras e servigcos contratados, caberd a Empreiteira
fornecer e conservar o equipamento mecdnico e o ferramental necesséario,
empregar mdo de obra capaz, de modo a reunir permanentemente em servico
uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e empregados,
visando assegurar a conclusdo das obras no prazo fixado.

1.1.5 - Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos
os servigcos executado sem completa obediéncia aos principios de boa

técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.
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1.1.6 -A prefeitura de Espinosa, estado de Minas Gerais, reserva-se o
direito de suprimir, reduzir ou aumentar os servigos a serem executados,
se achar conveniente.

1.1.7 - Em hipbtese alguma, poderd a Empreiteira alegar desconhecimento
das clausulas e condicdes deste Caderno, das Especificacgdes
Complementares, bem como das exigéncias expressas nos projetos e Normas da
ABNT.

1.1.8 - Antes do preparo da proposta, o concorrente deverd visitar o local
das obras e tomar conhecimento dos servicos e obras do contrato.

1.1.9 - Iniciadas as obras, deve a Empreiteira conduzi-las continua e
regularmente, dentro do cronograma estabelecido.

1.1.10 - Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, poderda a
Fiscalizacdo ordenar o aumento de horédrio de trabalho, cabendo a
Empreiteira os &nus ou eventuais prejuizos dai decorrentes.

- SEGUROS, LICENCAS, TAXAS, PLACAS

- Correrd por conta exclusiva da Empreiteira a responsabilidade de
quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e servigos
contratados, uso indevido de patentes registradas, e ainda que resultante
de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou danificacdo da obra
em construgdo até a definitiva aceitagdo da mesma pela Prefeitura
Espinosa. Bem como as 1indenizagdes dgque possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados ainda que ocorridos
na via putblica.

1.2.2 E a Empreiteira obrigada a obter todas as licencas e franquias
necessarias aos servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos
por lei e observando todas as leis regulamentos e posturas referentes a
obra e a seguranca publica, bem assim atender ao pagamento de seguro
pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo
de &gua, energia elétrica, que digam diretamente respeito as obras e
servicos contratados. E obrigado, outrossim, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas
pelas autoridades, mesmo daquelas que, por forca dos dispositivos legais,
sejam atribuidas ao Prefeitura de Espinosa.

- A observancia de leis, regulamentos e posturas que se refere o item
precedente, abrange também, as exigéncias do CREA e CAU, especialmente no
que se refere a colocagdo de placas contendo os nomes do responsavel
técnico pela execucdo das obras, tendo em vista as exigéncias do registro
na regido do citado Conselho, em que se realize a obra.

EPI / PCMAT / PCMSO
EPI (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL)

A Empresa é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado ao uso e em
perfeito estado de funcionamento e conservagdo, treinar o empregado quanto
ao seu uso adequado e tornar obrigatdédrio seu uso.EPI além de proteger o
trabalhador contra os agentes ambientais inerentes ao processo,deve ser
confortdavel conforme preceitua o item 9.3.5.5 alinea “a” da NR-09 da
portaria no. 25/94. Todo EPI deverd apresentar, em caracteres indeléveis e
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bem visiveis o nome comercial da empresa fabricante ou importado e o n.°
do CA (CERTIFICADO DE APROVACAO) Recomenda-se que ao adquirir um EPI o
empregado exija do fabricante cépia do CA do EPI, e também cdbdpia do
CRF (CERTIFICADO DO REGISTRO DE FABRICANTE) ou CRI (CERTIFICADO DE REGISTRO
DEIMPORTADOR) ,Citamos abaixo os EPI's minimos a serem usados nas obras de
acordo c/os servigos em execugdo:

-Luva de Borracha
-Luva de Raspa
-Bota de Borracha
-Botinha de Couro
—-Capacete

-Cinto de seguranca
-Protetor auricular
-Protetor Facial
-Avental

-Coifa p/protecdo de disco
-Roupa

-Mascara para pb

- PLACA DA OBRA

Padrdo de 3,00m x 5,00m, de chapa galvanizada, pintada com dados da obra e
colocada em suportes de eucalipto autoclavado de madeira medindo
aproximadamente 1,80m da parte inferior da placa, nos padrdes da
Prefeitura Municipal de Espinosa. A placa deve ser posicionada em local
visivel e de destaque na area de intervencéo.

1.5 - DEMOLICOES

Todo o servigco de demoligcdo que se faca necessario a execugdo, sera de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Espinosa - MG.

- LIMPEZA DE RUAS

Os servicos de limpeza de ruas serdo executados em todas as &reas dgque
receberdo o servico de recapeamento asfadltico. O escopo das atividades
abrange a varricdo e remocdo de entulhos em areas de acesso publico.

1.5.1 Equipamentos e Materiais

Os seguintes equipamentos e materiais serdo utilizados durante a execucdo
dos servicos:

Vassouras de varricgéo

Pas de coleta

Caminhé&o de coleta

EPIs (luvas, botas, uniformes, capacetes)

Sacos de lixo e contentores para segregacdo de residuos

2.0 — SERVICOS DE MANUTENCAO E DRENAGEM

2.1 -EXECUCAO DE TAPA BURACO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO E PINTURA
DE LIGACAO

Este roteiro de operacdo ¢é destinado as equipes e tem por objetivo
unificar, padronizar e ampliar a qualidade da operacdo tapa buracos,
buscando obter uma vida Gtil maior. Deve ser levado em consideracdo que a
vida Util de um tapa buracos é sensivelmente reduzida quando a operacdo
ocorre sobre pisos ou em buracos encharcados e até mesmo durante ou
imediatamente apds as chuvas. Para execucdo da “Operagdo Tapa Buracos”
deve ser observada a seguranca € a sequéncia executiva apresentadas nestas
instrucgdes. Cada membro da equipe que ird executar qualquer operacdo, ja
deve chegar ao local munido de todos os equipamentos de protecgao
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individual constantes do manual. O encarregado da equipe, para garantir a
protecdo coletiva, deve tomar as atitudes abaixo relacionadas:

e Decidir o 1local de estacionar o veiculo, em razdo da facilidade de
descarga da massa asfaltica no buraco a tapar, do trédnsito e da
sinalizacdo da &area;

e Observar o fluxo de veiculos e pedestres, no local da operacdo e decidir
sobre a localizacdo e distribuicdo das placas de sinalizacd&o e cones de
adverténcia. As placas e cones devem proteger também o caminhé&o
estacionado, que por sua vez serd Util para apoio e protecdo de toda a
equipe que executard a operacdo Tapa Buracos. Com o objetivo de facilitar
a sinalizacd&o para as equipes de tapa buracos;

e Manter livre faixa de tradfego com largura superior a 3,5 m em via de méo
Unica ou dupla em todas as situacdes;

e Considerar distdncia de 4 a 6 metros entre os cones delimitadores do
trecho em reparos em todas as situacgdes;

* Os cones de adverténcia devem manter uma disténcia de 3 a 5 metros da
placa mével identificadora dos servigos, em todas as situacdes;

* Se no inicio da demarcacdo ou recorte do buraco, estiver encharcado,
deixar a execucdo do servigo para mais tarde ou para o dia seguinte, a néao
ser que no momento possa se providenciar a secagem do local, incluindo o
desvio da agua servida ou agua de chuva que saturou o buraco;

e Se durante a atividade de pintura ocorrer uma chuva, a operacdo deve ser
interrompida para a continuidade mais tarde ou no dia seguinte, com o
buraco devidamente seco;

e Se durante a atividade de espalhamento e compactacdo do CBUQ ocorrer uma
chuva, deve-se concluir a compactagcdo da camada espalhada. Interromper
entdo a operacgdo para continuidade mais tarde ou no dia seguinte, sendo
que a massa compactada anteriormente deverd estar devidamente seca;

e Se a area no entorno do buraco estiver craqueamento excessivo, estudar
melhor a delimitacdo da &rea a recortar para evitar que a operacgdo tapa
buracos passe a ser uma operagdo de recapeamento.

Metodologia Executiva:

e Delimitar a A&rea a ser recortada, formando uma figura geométrica de
lados definidos como uma poligonal gqualquer, por exemplo, um retédngulo,
etc.

¢ Recortar o revestimento a ser removido com a utilizacdo de chibancas e
picaretas. E fundamental que a face do recorte faca um angulo de 90° com
revestimento existente.

* Remover o revestimento que foil recortado, inclusive os residuos da &rea
esburacada, com a wutilizacdo de péas, enxadas e carrinho de m&o. Os
residuos e entulhos DEVEM ser removidos e deixados em local gque néo
obstrua o trdnsito de veiculos e de pedestres. O depdsito ou residuos dos
entulhos, devem se situar longe de entradas e saidas, longe de portdes,
portas e Jjanelas. Os residuos e entulhos também devem ficar longe das
bocas de 1lobo e ralos para evitar obstrucdo das tubulacdes e galerias
pluviais. Ao concluir a operacdo, o encarregado deve avisar o morador mais
préximo que os residuos e entulhos serdo removidos para divisdo ou bota-
fora da PMLS, dentro de 2 (dois) dias uteis.

e Efetuar a limpeza da 4&rea, utilizando vassouras ou compressor. Na
varricdo ou limpeza com compressor, retirar todo o pd que estiver solto.
Com um regador, espalhar pouca &gua, suficiente para assentar a poeira e
garantir a inexisténcia de pd solto. A varricdo e limpeza com O compressor
deverd se estender sobre o pavimento existente, numa &rea maior que a
prevista para a pintura de ligacgéo.

e Executar a pintura de ligacdo no fundo e nas paredes verticais da é&rea
recortada, utilizando emulsdo asfédltica tipo RR-1C, pura ou diluida no
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maximo em 20% de &a&gua, a critério da Fiscalizacdo. A emulsdo deve cobrir
toda a 4rea que vail receber a massa asfaltica, sem se acumular em pogas.
Deve-se estender a pintura de ligagdo por 10 a 20 cm sobre o pavimento
existente, isto é, para cada lado do buraco. A emulsdo asfaltica deve ser
transportada e utilizada com o méximo de zelo, a fim de ndo sujar
passeios, meios-fios, canteiros, jardins, rampas de garagem, etc.

e Preencher o local com CBUQ, na temperatura entre 110° C e 177°. O
preenchimento deve ser cuidadoso e ser iniciado 5 (cinco) minutos apds a
execucdo da pintura de ligacédo, devido a necessidade de ruptura da emulséao
asfdltica. Com a utilizacdo de rastelo, a massa deve ser bem espalhada,
preenchendo todo o espaco formado pelo recorte, nivelando a massa com O
pavimento existente. Em seguida, executa-se a primeira compactacdo com
rolo compactador vibratdério rebocével. A aplicacdo desta nova camada
deverd atingir toda a &rea pintada (10 a 20 cm externos ao recorte). Ao
efetuar o rastelamento da massa asfaltica, deve-se tomar o cuidado para a
massa acompanhar o mesmo nivelamento do pavimento antigo, para ndo haver
empogamento de &gua.

e Compactar o CBUQ, promovendo no minimo 4 (quatro) passadas na camada
final, buscando também obter um acabamento liso. A compactagdo ficaréa
finalizada na 4% passada, gquando o compactador ndo deixar marcas no
asfalto. Caso o acabamento ainda apresente locais com britas ou granulados
ndo agregados, aparentemente soltos, espalhar sobre o local mais 1 cm de
massa e com a utilizacdo do rastelo retirar o material granulado.

e Retirar com uma varricdo os materiais granulados excedentes que
normalmente ficam nas juncdes da massa nova com O pavimento velho. Deixar
o local da operagdo Dbem varrido. Os materiais excedentes devem ser
depositados junto com os residuos e entulhos em locais j& recomendados
para serem removidos posteriormente.

2.2 — REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA

Nos remendos profundos, ou aqueles que exigem também a recuperacdo da
base, subbase ou sub-leito do pavimento, hé& diferencas operacionais nas
sequéncias estabelecidas para os tapa buracos superficiais. Em suma,
acrescentam atividades entre aquelas descritas anteriormente na execucgdo
do tapa buraco e neste caso, torna-se preferencial a utilizacdo de
retroescavadeiras para maior rapidez do procedimento, para retirada do
material contaminado. Efetuar o espalhamento do material que seré
utilizado no subleito, sub-base ou base e promover a compactacdo em 2
(duas) ou mais camadas de 10 cm, no minimo com 6 (seis) passadas em cada,
utilizando placa vibratédria. Antes de efetuar a compactagdo do subleito,
sub-base ou base, jogar um pouco de agua no local, para promover um melhor
adensamento deste material. Verificar se o material ficou bem compactado e
se necessario, rolar mais vezes. A Ultima camada completard a base e deve
atingir um nivel tal que a camada de CBUQ.

Execucdo: Antes da aplicacdo do material betuminoso, no caso de bases de
solo-brita, a superficie da base deve ser irrigada, a fim de saturar os
vazios existentes, ndo se admitindo excesso de &gua sobre a superficie.
Quando o 1ligante betuminoso utilizado for emulsdo asfaltica diluida,
recomenda-se que a mistura (dgua - emulsdo) seja preparada no mesmo turno
de trabalho; deve-se evitar o estoque da mesma por prazo superior a 12
horas.

2.3 — EXECUCAO DE CANALETAS EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO.
As canaletas de concreto armado serdo instaladas no local atualmente
ocupado pelas bocas de lobo, estabelecendo conexdo com a rede de manilhas
de drenagem pluvial j& existente na Avenida Maria José de Souza.
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2.3.1-ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M
A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 02/2021

Descricdo do solo: O solo em questdo é classificado como de 12 categoria,
caracterizado por suas propriedades de alta resisténcia e coesdo. Trata-se
de um solo geralmente composto por argilas bem compactadas e de elevada
estabilidade, que oferece condicdes favoraveis para a escavacéao
mecanizada.

Equipamento utilizado: Serd empregada uma retroescavadeira devidamente
dimensionada e em boas condic¢des de operacdo, equipada com o implemento de
escavagdo apropriado para a tarefa.

Procedimentos de escavagdo:A escavacdo serda conduzida seguindo os
seguintes procedimentos:

- Avaliacdo do Local: Antes do inicio da escavacdo, sera realizada uma
inspecdo detalhada do local para identificar a presenca de quaisquer
obstaculos, cabos, tubulacdes ou elementos que possam interferir no
processo.

- Demarcacdo da Area: A Adrea a ser escavada serd demarcada de acordo com
as dimensdes e profundidades especificadas no projeto, garantindo que a
escavacdo seja feita com preciséo.

- Inicio da Escavacdo: A retroescavadeira iniciard a escavacdo de forma
gradual, removendo o solo de acordo com as dimensdes estabelecidas,
evitando qualquer impacto desnecessdrio nas &reas circundantes.

- Controle de Profundidade: Durante a escavacdo, serd realizado um
controle rigoroso da profundidade, assegurando que as dimensdes
especificadas sejam alcancadas com preciséo.

- Remocdo de Material Excedente: O material escavado em excesso sera
retirado do local e depositado em local apropriado destinado pela
Prefeitura Municipal de Espinosa.

Medidas de seguranca: Durante todo o processo de escavacédo, serdo adotadas
medidas de seguranca rigorosas, incluindo o isolamento da é&area, a
sinalizacdo adequada, o uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs)
pelos operadores e a supervisdo constante para evitar acidentes.

2.3.2 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FUNDACAO)

Condicdes Gerais:

O concreto serd preparado em obra para garantir a qualidade e o controle
do processo.Deve ser observado o projeto estrutural para determinar as
quantidades necessadrias de concreto e as especificacgdes de sua composicédo.
As normas técnicas pertinentes, <como a NBR 6118:2014 (Projeto de
Estruturas de Concreto - Procedimento) e a NBR 12655:2015 (Preparo de
Concreto para Ensaios de Resisténcia a Compressédo) devem ser seguidas.

Preparacdo do Concreto:

A mistura serd feita com agregados de qualidade, cimento Portland e agua
na proporgdo para gque seja obtido a resisténcia de 25 MPA.

A betoneira serd devidamente limpa e inspecionada antes do preparo.

O concreto serd preparado em lotes de tamanho adequado para garantir a
homogeneidade da mistura.
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Lancamento e Adensamento:

O concreto sera lancado nas fdérmas de acordo com o planejamento, evitando
segregacdo dos agregados.

O adensamento serd realizado utilizando vibradores de imersdo, garantindo
que o concreto preencha completamente os espacos e elimine bolhas de ar.

Acabamento:

Apdbs o adensamento, serd feito o acabamento da superficie do concreto para
atender as especificacdes do projeto.

Qualquer acabamento especial, como texturas ou relevos, serd executado
conforme as diretrizes do projeto.

Controle de Qualidade:

Amostras do concreto serdo coletadas e testadas regularmente para garantir
que atenda as especificacgdes de resisténcia e composicéo.

O controle de qualidade abrangerd também a conformidade com as normas
vigentes.

Segurancga:

Medidas de seguranga, como o uso de Equipamentos de Protegdo Individual
(EPIs) pelos operadores, serdo implementadas durante todo o processo.
Deve-se atentar para a seguranca no transporte, manuseio e lancamento do
concreto.

2.3.3 - FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X)
Material Utilizado: As férmas em questdo serdo confeccionadas com

compensado plastificado de alta qualidade e espessura de 12mm. O
compensado plastificado é escolhido por sua durabilidade e capacidade de
ser reaproveitado, o que contribui para a sustentabilidade do processo
construtivo.

Montagem das Férmas:

As fbrmas serdo montadas de acordo com o projeto estrutural, garantindo
que sigam as dimensdes e formas especificadas.

A fixacdo adequada das fdérmas serd realizada para evitar deslocamentos ou
deformacdes durante a concretagem.

Concretagem:

Apbds a montagem das fdrmas, o concreto serd devidamente lancado nas &reas
demarcadas, respeitando as orientacgdes do projeto.

Durante o processo de cura do concreto, as fdrmas serdo mantidas intactas,
evitando qualquer perturbacdo gque possa comprometer a qualidade do
acabamento.

Desforma e Reaproveitamento:

Apbds o tempo de cura adequado, as fdérmas serdo desformadas com cuidado,
evitando danos.

As fbdrmas desmontadas serdo avaliadas quanto a sua integridade. As dque
estiverem em condic¢cdes adequadas serdo armazenadas para uso futuro.

Reaproveitamento (3x):

As fbérmas de compensado plastificado podem ser reaproveitadas por até trés
vezes, desde que estejam em boas condigdes estruturais e de acabamento.

A cada reaproveitamento, serd realizada wuma 1inspecdo minuciosa para
garantir a 1integridade das fdérmas e a qualidade do acabamento das
superficies de concreto.
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2.3.4 —-ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
Material Utilizado: As barras de ago CA-50 de 6,3mm foram escolhidas por
sua alta resisténcia e durabilidade, sendo adequadas para a maioria das
estruturas de concreto armado. O agco CA-50 é amplamente utilizado na
construcdo civil devido as suas propriedades mecdnicas confiaveis.
Preparacdo do Local:

Antes da montagem da armadura, o local da estrutura serd devidamente
preparado, garantindo que as dimensdes e 0 espacamento estejam de acordo
com O projeto.

A limpeza da é&rea de trabalho é essencial para garantir a aderéncia
adequada da armadura ao concreto.

Montagem da Armadura:

As Dbarras de aco CA-50 de 6,3mm serdo cortadas e dobradas conforme as
dimensdes e especificacgdes do projeto.

A montagem da armadura sera realizada com precisdo, garantindo o correto
espagcamento entre as barras e o posicionamento adequado em relacdo as
cargas e esforgos previstos.

Amarracdo:

As barras de aco serdo amarradas firmemente em pontos estratégicos para
manter a integridade da armadura durante a concretagem.

A amarracdo serd feita com arame recozido, de forma a manter a armadura no
lugar e evitar deslocamentos.

Controle de Qualidade:

Serdo realizadas inspegdes regulares para garantir que a armadura esteja
de acordo <com as especificagbes do projeto e as normas técnicas
aplicéaveis.

Medidas de seguranca serdo adotadas durante todo o processo para proteger
os trabalhadores envolvidos.

2.3.5 - ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM — MONTAGEM
Material Utilizado: As barras de aco CA-50 de 8,0 mm foram escolhidas por
sua alta resisténcia e durabilidade, sendo adequadas para a maioria das
estruturas de concreto armado. O aco CA-50 é amplamente utilizado na
construcdo civil devido as suas propriedades mecdnicas confiaveis.
Preparacgdo do Local:

Antes da montagem da armadura, o local da estrutura serd devidamente
preparado, garantindo que as dimensdes e 0 espacamento estejam de acordo
com o projeto.

A limpeza da &rea de trabalho é essencial para garantir a aderéncia
adequada da armadura ao concreto.

Montagem da Armadura:

As barras de aco CA-50 de 8,0mm serdo cortadas e dobradas conforme as
dimensdes e especificacdes do projeto.

A montagem da armadura serd realizada com precisdo, garantindo o correto
espagcamento entre as barras e o posicionamento adequado em relacdo as
cargas e esforgos previstos.

Amarracao:

As barras de ag¢o serdo amarradas firmemente em pontos estratégicos para
manter a integridade da armadura durante a concretagem.
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A amarracdo serad feita com arame recozido, de forma a manter a armadura no
lugar e evitar deslocamentos.

Controle de Qualidade:

Serdo realizadas inspegdes regulares para garantir que a armadura esteja
de acordo «com as especificagbes do projeto e as normas técnicas
aplicaveis.

Medidas de seguranca serdo adotadas durante todo o processo para proteger
os trabalhadores envolvidos.

2.3.6 —-GRELHA EM BARRAS DE FERRO DE 5/8", CRUZADAS, ESPACAMENTO 5CM, COM
REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4"™ E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS
DE 1" NA PARTE INFERIOR

Esta grelha serd instalada em nas canaletas em concreto armado para
drenagem pluvial.

Especificag¢des das barras de ferro:

As barras de ferro utilizadas na construgdo da grelha serdo deago carbono,
com didmetro de 5/8" (aproximadamente 15,88 mm). O material deverd ser de
alta resisténcia e durabilidade para garantir a integridade da grelha ao
longo do tempo.

Espacamento entre as barras:

O espacamento entre as barras de ferro serd de 5cm, medidos de centro a
centro, de forma a permitir a passagem de liquidos ou outros materiais, de
acordo com a finalidade da grelha. Esse espacamento serd uniforme em toda
a extensdo da grelha.

Requadro em cantoneira:
A grelha serd enquadrada por uma estrutura em cantoneira de ago carbono A
cantoneira serd soldada as barras de ferro para garantir a estabilidade e
resisténcia da grelha.

Processo de fabricacdo e instalacédo:

A fabricacdo da grelha seguird os seguintes passos:

Corte das barras de ferro de acordo com as dimensdes da grelha informada
em projeto;

Soldagem das barras de ferro para formar a estrutura cruzada;

Soldagem da cantoneira ao redor da grelha;

Acabamento, que 1inclui lixamento e ©pintura para protegcdo contra a
COorrosao;

A instalacdo da grelha serd realizada de acordo com as especificacgdes do
projeto e em conformidade com as normas de seguranca aplicaveis. Seréo
utilizados suportes adequados para fixagcdo da grelha no local de
instalacédo.

Manutencdo:

Para garantir a durabilidade e o bom funcionamento da grelha, ¢
recomendavel realizar inspecdes periddicas para verificar a integridade
das soldas e a presenca de corrosdao. Em caso de desgaste ou danos, a
grelha deverd ser reparada ou substituida conforme necessario.

3.0- CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTACAO EXISTENTE OU
BASE REGULARIZADA

3.1 - REGULARIZACAO DE SUBLEITO

Os servicos de regularizagdo de subleito em vias ndo pavimentadas serdo
executados pela Prefeitura Municipal de Espinosa-MG.
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3.2 — IMPRIMACAO

Os servicos de imprimacdo serdo executadossob base regularizada, apds a
varredura de sua superficie, onde serd imprimada com uma pintura de
material asféaltico diluido tipo CM-30.

Definicéo:

Consiste na aplicacdo de material asfédltico sobre a superficie da base
concluida, antes da execugcdo do revestimento asfaltico, objetivando
conferir coesdo superficial, impermeabilizacdo e permitir condigdes de
aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

Condicgdes Gerais:

O ligante asfdltico né&o deve ser distribuido gquando a temperatura ambiente
for inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou gquando a superficie a ser
imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade. E de
responsabilidade da executante a protecdo dos servigos e materiais contra
a agdo destrutiva das &guas pluviais, do trafego e de outros agentes que
possam danifica-los.

Materiais:
O ligante asfadltico empregado na imprimacdo deve ser o asfalto diluido CM-
30, em conformidade com a norma DNER - EM 363/97. O espalhamento deste

ligante asfdltico deverd ser feito por meio de carros equipados com bomba
reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento, capazes de
realizar uma aplicacdo uniforme deste material. A taxa de aplicacdo do CM-
30 deverd ser de 1,0 a 1,3 Kg/m2. A 4rea a ser imprimada deve se encontrar
seca ou ligeiramente umedecida.

Controle:

O material asfdltico serd fornecido pela contratada e seus indicativos de
qualidade, apresentados a fiscalizacdo por meio de laudos técnicos, os
quais deverdo estar de acordo <com ©O ©presente memorial, com suas
respectivas Anotacgdes de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional
responsavel. O material devera estar de acordo com a Norma DNIT 144/2014.

3.3 - EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO

A pintura de 1ligacd@o consiste na aplicacdo de uma camada de material
betuminoso diretamente sobre o revestimento existente ou base regularizada
imprimada previamente limpa. A necessidade da aplicagdo desta camada em
revestimento existente, dé-se pelo fato de o revestimento asfaltico estar
envelhecido e propiciar pouca aderéncia ao recapeamento a ser realizado.
Todo o procedimento de execucdo da pintura de ligacdo dar-se-& com base na
NORMA DNIT 145/2012 - ES.

Materiais:

De acordo com a NORMA DNIT 145/2012 - ES, o material para execucdo da
pintura de 1ligacdo é 1ligante asfédltico tipo ruptura réapida, sendo que
neste projeto utilizaremos RR-2C. A Emulsdo Asfaltica RR-2C deve ser
diluida com &gua na proporcdo de 1:1, e numa taxa aproximada de 0,8 a
1,0kg/m2 (praticamente 1,0 1/m2) de diluido. Admitindo-se 60% em peso, de
CAP na EA-RR-2C, tem-se: 1,0kg/m2 de diluido = 0,5kg/m2 de RR-2C = 0,3
kg/m2 de CAP, o que conduz a uma espessura da ordem de 0,3mm de CAP.

Equipamentos:

Para producdo e execugdo da pintura de ligacdo é necessario dispor de:

a) Vassouras mecédnicas ou manuais para limpeza da via que receberada a
pintura;
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b) Tanques para estocagem de emulsdo asfédltica;
c) Caminh&o distribuidor de material asfdltico com bicos de espalhamento
devidamente calibrados.

Execucao:

Antes da aplicacdo da ligante asfaltico a equipe técnica deve se
certificar de que a varricdo da via foi devidamente feita e que ndo héa pd
ou outro material solto sobre a mesma. Aplicacdo da pintura de ligacéao
deve ser uniforme e continua tendo cuidado para que a taxa de CAP residual
seja mantida. Para tanto a taxa de aplicacdo do diluido deve ser de 0,8 a
1,01 1/m2 . Apds a aplicacdo deve ser esperado o tempo necessadrio para que
a agua oriunda da ruptura da emulsdo escoe ou evapore. Durante a execucgdo
e ruptura ndo poderd haver trafego no local, sendo assim é necesséario
trabalhar em meia pista ou com interdicdo total da via. A aplicacgdo do
ligante asfaltico nédo é permitida em dias chuvosos ou com temperatura
abaixo de 10°C, ou quanto a superficie a ser pintada apresentar qualquer
excesso de umidade.

3.4 - EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA

-Massa Asfaltica:

Apbds a pintura de ligacdo serd executada sobre a base regularizada
imprimada a capa asfadltica final com Concreto Betuminoso Usinado a Quente,
na espessura constante em planilha orcamentdria. A mistura asfaltica
deverd ser colocada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e ©
tempo nao se apresentar chuvoso ou com neblina. Os veiculos
transportadores deverdo, em qualgquer ocasido, ter condig¢cdes de transportar
imediatamente toda a producdo da usina. Estando as condig¢des climaticas, a
superficie, a mistura e o equipamento de acordo com o0s requisitos destas
especificagdes, o concreto asfédltico deve ser espalhado, de maneira a se
obter a espessura total indicada em planilha por meio de uma vibro-
acabadora.

A compactacdo da massa asfédltica deverd ser constituida de duas etapas:
rolagem inicial e rolagem final. A rolagem inicial serd executada com rolo
de pneus. Apds cada cobertura, a pressdo dos pneus deve ser aumentada de
modo a ser atingida, o mais rapido possivel, a pressdo de contato pneus -
superficie, que permita obter com um menor numero de passadas e densidade
especificada. A rolagem final serd executada com rolo liso, com peso
minimo de 8 (oito) toneladas, com a finalidade de dar acabamento e
corrigir irregularidades.

Materiais asfalticos:

Os materiais asfalticos utilizados para a execugdo do concreto asféltico
deverdo satisfazer as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petrdleo. O
material a ser utilizado é o cimento asfdltico de petrdleo - CAP-50/70.

Agregados:
Os materiais pétreos ou agregados deverdo ser constituidos de uma
composicdo de diversos tipos (tamanho das particulas), divididos

basicamente em agregados graudos e miudos. Os agregados deverdo ser de
pedra britada e isentos de materiais decompostos e matéria orgdnica, e ser
constituidos de fragmentos sdos e duraveis.

e Agregado Graudo: o agregado graudo serd em pedra britada, com desgaste
Los Angeles igual ou inferior a 50% (DNER-ME 035), indice de forma
superior a 0,5 (DNER-ME 086) e durabilidade, perda inferior a 12% (DNERME
089) .
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e Agregado Miudo: deverd ser utilizado pdb-de-pedra. Suas particulas
individuais devem ser resistentes, estando livres de torrdes de argila e
de substancias nocivas. Deve apresentar equivalente de areia igual ou
superior a 55% (DNER-ME 054).

Mistura:

A composicdo do concreto asfédltico deve satisfazer aos requisitos do
quadro seguinte com as respectivas tolerédncias no que diz respeito a
granulometria (DNER ME 083) e aos percentuais do ligantes asfédlticos
determinados na faixa “C” do quadro a seguir.

Producdo do Concreto Asfédltico: A producdo do concreto asfédltico seréa
efetuada em usinas apropriadas.

Transporte do Concreto Asfdltico: O concreto asfdltico produzido deve ser
transportado, da usina ao ponto de aplicacdo, em caminhdo tipo basculante,
para o transporte do concreto asféltico usinado a gquente, devem ter
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com
adgua e sabdo, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a
evitar a aderéncia da mistura a chapa. A wutilizacdo de produtos
susceptiveis de dissolver o ligante asfadltico (6leo diesel, gasolina etc.)
ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro
material aceitédvel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.
Localizacdo Usinas de Asfalto: tomado como referéncia a cidade de Guanambi
- BA. Assim, a distdncia média de transporte (DMT) considerada foi de
90,00 km.

Limpeza das Vias

Antes do inicio dos servigos deve ser feita limpeza das vias com o uso de
jatos de alta pressdo a fim de que seja removida toda a poeira que possa
vir a prejudicar o desempenho dos servigcos a serem executados
posteriormente.

Distribuicdo e compactacdo da mistura:

A distribuicdo do concreto asfédltico deve ser feita por equipamentos
adequados, conforme especificado no item 5.3 da Norma DNIT 031 -
Pavimentos flexiveis - Concreto asfdltico - Especificacdo de servigo. Caso
ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas
pela adicdo manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado
por meio de ancinhos e rodos metdlicos. Apds a distribuigcdo do concreto
asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de
rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar. Caso
sejam empregados rolos de pneus, de pressdo variavel, inicia-se a rolagem
com baixa pressdo, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja
compactada, e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas. A
compactacdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando
em direcdo ao eixo da pista. Cada passada do rolo deve ser recoberta na
seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qgqualquer caso, a
operacdo de NORMA DNIT 031/2006 -ES 8 rolagem perdurard até o momento em
que seja atingida a compactacdo especificada. Durante a rolagem ndo sé&o
permitidas mudancas de diregcdo e inversdes Dbruscas da marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém - rolado. As
rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a
aderéncia da mistura.

Abertura ao trafego:
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Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu

completo resfriamento, conforme a Norma DNIT 031/2006 - Pavimentos
flexiveis - Concreto asfaltico - Especificacgdo de servico.
Controle:

A empresa vencedora da licitac¢do deverd manter no canteiro de obra ou na
usina, um laboratdério de asfalto dotado de todo o instrumental necessario
e equipe especializada, com a finalidade de proceder todos os ensaios
necessarios, conforme a Norma DNIT 031/2006 - Pavimentos Flexiveis -
Concreto asfédltico - Especificacdo de servico.

0 - SINALIZACAO

1 - SINALIZACAO HORIZONTAL

O servico de sinalizacdo horizontal serd executado conforme definigdes do
Manual Brasileiro de Sinalizacdo de tréansito, Volume IV - Sinalizacgéao
Horizontal, publicado pelo Conselho Nacional de Trédnsito (CONTRAN), 2007.
4.1.1 MATERIAIS

Deve ser empregada tinta de demarcagdo vidria retrorrefletiva a base de
resina acrilica com adicdo de microesferas de vidro e durabilidade minima
de 2 anos. As cores das tintas deverdo ser amarelas para a divisdo de
fluxos opostos, com 15 cm de largura, e Dbranca para a demarcacdo das
faixas de pedestres.

4.
4.

4.1.2 EXECUCAO

Os servicos somente poderdo ser executados quando a temperatura ambiente
for superior a 5° C e ndo poderdo ser executados sob chuva iminente. A
pista deve ser pré-marcada com emprego de corda, trenas metdlicas e tinta
acrilica. A aplicacdo se dard por meio de magquina de pintura auto-
propelida ou sobre veiculo automotor, de modo uniforme e perfeitamente
alinhado. Imperfeicgdes e borrdes devem ser corrigidos com a aplicagdo de
tinta preta, utilizando-se rolos de pintura de espuma.

A superficie a receber a sinalizacdo horizontal deve estar limpa, isenta
de poeiras, &éleos, materiais orgdnicos e seca. Locails que apresentarem
excesso de sujeiras devem ser varridos e, em ultimo caso, lavados com
jatos de &gua, preferencialmente.

4.2 MARCAS LONGITUDINAIS

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de trafego,
definindo a parte da pista destinada a circulacdo de veiculos, a sua
divisdo em faixas de mesmo sentido, a divisdo de fluxos opostos, as faixas
de wuso exclusivo ou preferencial de espécie de veiculo, as faixas
reversiveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem e
transposicgédo.

- Linha de bordo

A LBO delimita, através de linha continua, a parte da pista destinada ao
deslocamento dos veiculos, estabelecendo seus limites laterais.

Cor: Branca (N 9,5 - Padrdo Munsell).

Dimensdes: largura (1)= 15 Cm.
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- Linha dupla continua de fluxos opostos

Divide fluxos opostos de circulacdo, delimitando o espaco disponivel para
cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e o0s
deslocamentos laterais sédo proibidos para os dois sentidos.

Cor: Amarela (tonalidade 10 YR 7,5/14 - Padrdo Munsell).

Dimensdes: largura (1) =15 cm, Disténcia entre as linhas (d)= 10cm

- Faixa de pedestre

A faixa de pedestre =zebrada delimita a &rea destinada a travessia de
pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relacdo aos
veiculos, nos casos previstos pelo CTB.

Faixas de pedestres - (Largura = 0,40 m) x comprimento x nuUmero de faixas,
espacadas de 0,60 m uma da outra, cor branco.
Cor: Branca (N 9,5 - Padrdo Munsell).

e

S

5.0 PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO

5.1 LOCACAQO DE PAVIMENTACAO

A locagdo da pavimentacdo de blocos sextavados de concreto serd realizada
da seguinte forma:

Marcacdo e Referéncia:

Antes de iniciar a locacdo, serdo definidos referéncias e pontos de
controle no terreno. Esses pontos servirdo como base para a locacéo
precisa da pavimentacéo.

Levantamento Topografico:

Serd realizado um levantamento topogradfico detalhado da &rea em que a
pavimentacdo serd executada. Esse levantamento incluird a coleta de dados
de elevacédo, inclinacdo e alinhamento.

Célculos Topograficos:
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Com os dados coletados, o topdgrafo realizard célculos topograficos para
determinar a disposicdo exata dos Dblocos sextavados de concreto,
respeitando o alinhamento, nivelamento e geometria definidos no projeto.

Verificagdo de Nivelamento:
Durante a locacdo, serd feita a verificacdo constante do nivelamento dos
blocos sextavados para garantir que estejam de acordo com as
especificacdes do projeto.

Materiais e Equipamentos:

Para a locacdo da pavimentacdo com blocos sextavados de concreto, seréo
utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

Estacdo total ou equipamento topografico de alta preciséo;

Miras e bastdes de medicédo;

Software de topografia e CAD;

Nivel de bolha;

Fita métrica;

Prisma para medig¢des com estacdo total;

EPTIs (Equipamentos de Protecdo Individual) para o topbégrafo, como
capacete, colete reflexivo, 6culos de protecdo e calcados de seguranca.

5.2ESCAVACAO MANUAL DE VALA - MATERIAL 1% CATEGORIA

Para a realizacdo da escavacdo manual, serdo utilizados os seguintes
materiais e equipamentos:

Pas e enxadas;

Carrinho de méo;

Nivel de bolha;

Fita métrica;

EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual) para os trabalhadores, como
capacetes, luvas, o6culos de protecdo e calcados de seguranca.

- Procedimento:

A escavacdo manual para o assentamento de guia meio-fio serd realizada da
seguinte forma:

Marcacdo:

Antes de iniciar a escavacdo, serd feita a marcacdo do alinhamento e
nivelamento das guias, de acordo com o projeto. Para isso, utilizar o
nivel de bolha e a fita métrica para garantir gque as guias sejam
assentadas de forma precisa e alinhada.

Escavacao:
A escavacdo serad realizada manualmente pelos trabalhadores utilizando péas
e enxadas. Serd escavada uma vala com a largura e profundidade

especificadas no projeto, garantindo espaco suficiente para o assentamento
das guias. A terra retirada serd transportada para local apropriado com o
auxilio de carrinhos de mdo.

Verificacdo do Nivelamento:
Durante o processo de escavacdo, serda feita a verificacdo constante do
nivelamento das valas utilizando o nivel de bolha.

Limpeza das Valas:

Apds a escavacdo, as valas serdo limpas de detritos e residuos, garantindo
que o leito esteja 1livre de obstédculos gque possam comprometer o
assentamento das guias.
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Assentamento das Guias:

A  seguir, as guias meio-fio serdo assentadas nas valas escavadas,
respeitando o alinhamento e nivelamento previamente marcados. As guias
serdo fixadas com argamassa de cimento, assegurando sua estabilidade.

5.3 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO

A Regularizacdo do Subleito é um conjunto de operacdes executadas na
camada final da terraplenagem, destinada a conformar o leito estradal
transversal e longitudinalmente compreendendo cortes ou aterros até 0,20 m
de espessura. O que exceder de 0,20 m serd considerado como servico de
terraplenagem para fins de especificacdes. A execucdo serd feita de forma
a atender aos perfis transversais e longitudinais indicados no projeto e
constitui operacdo que serd executada prévia e isoladamente da construcédo
de outra camada do pavimento. Toda a vegetagdo e material orgénico,
porventura existentes no leito das ruas, serdo removidos. Apds a execugédo
de cortes e adicdo de material necessario para atingir o greide de
projeto, preceder-se-a uma escarificacdo geral na profundidade de 0,20 m,
em seguida de homogeneizacdo com uso combinado de grade de disco e patrol,
umedecido ou aeracgdo, compactacdo e acabamento. Os aterros, além dos 0,20
m maximos previstos, serdo executados de acordo com as especificacdes de
terraplenagem. No caso de cortes em rocha, deverd ser previsto o
rebaixamento em profundidade adequada, com substituicdo por material
granular apropriado. Neste caso, proceder-se-4 a regularizacdo pela
maneira j& descrita. O grau de compactacdo deverd ser no minimo, 100% do
P.N. e, em relacdo a massa especifica aparente seca méxima, obtida no
ensaio DNER-ME 47-64 e o teor de umidade no momento da compactacdo deveré
ser a umidade ¢6tima do ensaio citado + 2%. A conformagdo geométrica final
para fins de acabamento deverd priorizar a utilizacdo de corte, visto que,
a execugdo de camadas de aterro com reduzidas espessuras possibilita a
formacdo de camada instéavel, denominada meia-sola. As marcas resultantes
da agdo dos solos pé- de- carneiro, principalmente os vibratdérios de patas
curtas, ndo constituem problema para a regularizacdo. Materiais A
Regularizacdo do Subleito serd executada com o0s materiais do subleito
quando apresentarem as caracteristicas Dbésicas abaixo descritas. Nos
demais casos serd necessaria a substituicdo ou adicdo de materiais, estes
serdo extraidos em ocorréncias indicadas no projeto e deverdo ter as
seguintes caracteristicas bésicas:

e Serem constituidos por particulas com didmetro méximo igual ou inferior
a 76 mm;

+ Apresentar Indice de Suporte Califérnia, determinado com a energia do
método DNER- 47- 64, igual ou superior ao considerado no dimensionamento
do pavimento, como representativo do segmento da rua no qual localiza-se o
intervalo a ser objeto da Regularizacdo do Subleito;

* Apresentar expansdo inferior a 2 %;

e Satisfazer

5.4 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

O meio fio também denominado Guia, serd em concreto simples resisténcia
minima a compressdo 20 Mpa com segdo trapezoidal nas dimensdes:
Comprimento (C) = 1,00m Largura da face superior (Ls) = 0,15m Largura da
face inferior (Li) = 0,13m Altura (A) = 0,30m. O meio- fio serd assentado
na forma convencional devendo a sua altura livre ndo ultrapassar a parte
superior da pavimentacdo. As guias de concreto deverdo obedecer as normas
emitidas pela Associacdo Brasileira de Cimento Portland (A.B.C.P.). Seréo
abertas valas conforme dimensdes das guias. O fundo da vala, depois de
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aberta, deverd ser regularizado com uma camada de material solto, retirada
da cava e compactada por intermédio de maco em camada de 10 cm. de
concreto magro, sobre os gquais serdo assentadas as guias de maneira a
representar a forma, o alinhamento e o nivel previstos no projeto. Apds
assentamento, as guias deverdo ser rejuntadas com argamassa de cimento e
areia, com dosagem em volume de 1 de cimento para 3 de areia. O cimento
deverd ser do tipo Portland e satisfazer a especificacdo da ABNT-ES-1. A
areia deve ser constituida de particulas limpas, duras e duraveis de
preferéncia silicosas, isenta de torrdes de terra ou de outras matérias
estranhas e ter didmetro maximo igual a 4, 8mm.

5.5 EXECUCAO DE COLCHAO DE AREIA

Apbs a perfeita estabilizacdo e regularizacdo do subleito, sub base e
base, e o assentamento do meio fio, se procederd o espalhamento do colchéao
de areia, sendo que esta serd a base do pavimento. Este material devera
ser a areia média/grossa e estar isento de material de granulometria
superior e de gqualquer material estranho a consisténcia/material orgénico.

5.6 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25
X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA

A solucdo de pavimentacdo projetada consiste no revestimento das vias com
pavimento de piso intertravado com blocos sextavados assentados sobre
colchdo de areia, rejuntados com argamassa de cimento e areia. O
intertravado serd implantado sobre o subleito natural, que possui
suficiente capacidade de suporte, sendo necessario somente a prévia
regularizacdo mecédnica da superficie final de assentamento do pavimento.
Sobre a camada de areia assentam-se os intertravados, de tal modo que sua
face superior fique cerca de 0,01l m acima do cordel. Em seguida, o
calceteiro golpeia as pegas com o martelo até que suas faces superiores
figuem no nivel do cordel. Terminado o assentamento deste primeiro
intertravado, o segundo sera colocado ao seu lado, tocando-se ligeiramente
e formando uma Jjunta.As demais pecas sdo assentados como os da primeira
fileira. A terceira fileira deverd ser assentada de tal modo que a sua
junta fique no prolongamento das juntas da primeira fileira, os da quarta
no prolongamento dos da segunda e assim por diante. Logo apds a concluséao
do assentamento, o calcamento serd devidamente compactado. A rolagem
devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista,
de modo uniforme, até completa fixacdo do calcamento. Terminada a etapa de
compactagdo, os intertravados serdo molhados, e imediatamente, efetuar-se-
a o rejuntamento com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 em volume.

Equipamentos:

Os equipamentos necessarios para a execucdo dos servigos sédo:
- Betoneira;

- Vassouras manual;

- Caminhdo basculante;

- P& Mecéanica;

- Caminhé&o pipa.

5.7 LIMPEZA FINAL

Devera ser efetuada a limpeza de todo o pavimento, devendo este estar
totalmente 1livre de entulhos e sujeiras, devidamente apto para sua
utilizacdo. Esse servico serd de responsabilidade da empresa contratada. A
obra serd considerada concluida apds a fiscalizacdo, por meio da vistoria
técnica, atestar que a pavimentacdo foi executada dentro das prescricgdes
deste memorial e dentro das normas técnicas de execucdo de servicos desta
natureza.
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6.0 — ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

6.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

O Engenheiro Civil Sénior designado para a administracdo local da obra
possui vasta experiéncia na &rea de pavimentacdo asfaltica e em bloco
intertravados de concreto, com registro ativo no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA). Suas responsabilidades incluem:

Supervisdo Técnica:

O Engenheiro Civil Sénior é responsavel por supervisionar e garantir que
todas as atividades da obra estejam em conformidade com o projeto,
especificacdes técnicas e normas vigentes. Ele realiza andlises criticas
das solugdes técnicas adotadas, propondo melhorias quando necesséario.
Coordenacédo da Equipe Técnica:

Ele coordena a equipe técnica envolvida na obra, incluindo outros
engenheiros, técnicos e mdo de obra especializada. Sua experiéncia ¢é
fundamental para dirimir duvidas técnicas e orientar os profissionais na
execucdo das tarefas.

Controle de Qualidade:

O Engenheiro Civil Sénior é responsavel por implementar um rigoroso
controle de qualidade em todas as etapas da obra. Isso inclui inspecdes
periddicas, testes de materiais e avaliacdo de resultados para garantir
que os padrdes de qualidade sejam atendidos.

Gerenciamento de Riscos e Solucdo de Problemas

Ele identifica riscos potenciais a obra e elabora planos de contingéncia.
Além disso, é o responsavel por solucionar problemas técnicos gque possam
surgir durante a execugdo da obra, minimizando atrasos e impactos
financeiros.

Cumprimento de Normas e Regulamentos:

O Engenheiro Civil Sénior assegura que todas as atividades da obra estejam
em conformidade com as regulamentacdes governamentais, ambientais e de
seguranca, garantindo a seguranca dos trabalhadores e do publico em geral.
Comunicacdo com a Direcdo da Obra:

Ele mantém uma comunicacdo constante com a direcdo da obra, reportando o
progresso, problemas, solugdes e propondo ajustes quando necessario.

Espinosa, setembro de 2023.

MICHEL FERNANDES MACEDO SILVA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A48114.9
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