| - CADERNO DE ENCARGOS DA OBRA E ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: AQUISICAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ), SOB PAVIMENTACAO OU BASE
REGULARIZADA E PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO

LOCAIS:
->APLICACAO EM CBUQ SOB PAVIMENTACAO (RECAPEAMENTO):

- Avenida Maria José de Souza - 14°54'35.89"S / 42°48'44.53"0

- Rua Padre José Puche - 14°55'20.83"S / 42°48'28.44"0

- Rua Verissimo Cruz - 14°55'11.09"S / 42°48'43.80"O

- Travessa Domingos Tolentino Filho - 14°54'57.39"S / 42°49'0.59"0

->APLICACAO EM CBUQ SOB BASE REGULARIZADA:

- Rua Joéao Ferreira Vieira - 14°54'17.51"S /| 42°48'40.09"0

- Rua sem denominacéao - 14°54'17.43"S | 42°48'41.39"0

- Rua Jo&o Lima da Silva - 14°56'9.20"S / 42°48'48.96"0

- Travessa Edson José da Cruz - 14°56'18.80"S / 42°48'42.21"0

- Rua Tito Livio de Campos - 14°54'59.95"S / 42°48'22.30"0O

- Rua sem denominacéo - 14°54'57.15"S /| 42°48'24.43"0

- Rua Todos os Santos - 14°54'568.87"S /| 42°48'21.24"0

- Rua Welisson Junior Martins Dias - 14°56'7.09"S / 42°48'48.82"0
- Rua Sebastido Garcia Leal - 14°54'54.32"S /| 42°48'59.12"0

- Rua Ludmila das Gragas Antunes - 14°54'54.06"S / 42°48'55.88"0
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>PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO:

- Rua Padre José de Anchieta - 14°55'14.82"S / 42°48'35.93"0
- Rua Tito Livio de Campos - 14°54'59.95"S / 42°48'22.30"0

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1- DISPOSICOES GERAIS

1.1.1 - O presente caderno de Encargos, juntamente com os desenhos dos Projetos,
detalhes e as especificacdes complementares, fardo parte integrante do contrato e

valendo como se no contrato efetivamente transcrito fossem.

1.1.2 - Os servigos contratados serdao executados, rigorosamente, de acordo com as

normas estabelecidas neste Caderno.

1.1.3 - Para a perfeita execucao e completo acabamento das obras e servicos referidos
no presente Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga sob as responsabilidades
legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para

imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

1.1.4 - Para as obras e servicos contratados, cabera a Empreiteira fornecer e conservar
0 equipamento mecanico e o ferramental necessario, empregar mao de obra capaz, de
modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e empregados, visando assegurar a conclusao das obras no prazo

fixado.
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1.1.5 - Todos os materiais empregados serdao de primeira qualidade e todos os servigos
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda,
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

1.1.6 — A prefeitura de Espinosa, estado de Minas Gerais, reserva-se o direito de

suprimir, reduzir ou aumentar os servigos a serem executados, se achar conveniente.

1.1.7 - Em hipdtese alguma, podera a Empreiteira alegar desconhecimento das
cladusulas e condicdes deste Caderno, das Especificacdes Complementares, bem como

das exigéncias expressas nos projetos e Normas da ABNT.

1.1.8 - Antes do preparo da proposta, o concorrente devera visitar o local das obras e

tomar conhecimento dos servicos e obras do contrato.

1.1.9 - Iniciadas as obras, deve a Empreiteira conduzi-las continua e regularmente,

dentro do cronograma estabelecido.

1.1.10 - Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, podera a Fiscalizacao
ordenar o aumento de hordrio de trabalho, cabendo a Empreiteira os 6nus ou

eventuais prejuizos dai decorrentes.

1.2 - SEGUROS, LICENCAS, TAXAS, PLACAS

1.2.1 - Correrd por conta exclusiva da Empreiteira a responsabilidade de quaisquer
acidentes no trabalho de execucdo das obras e servicos contratados, uso indevido de
patentes registradas, e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdao ou danificacdo da obra em construcao até a definitiva aceitacdo da mesma
pela Prefeitura Espinosa. Bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a
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terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados ainda que ocorridos na via

publica.

1.2.2 E a Empreiteira obrigada a obter todas as licencas e franquias necessérias aos
servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas
as leis regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica, bem assim
atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e
impostos, de consumo de dgua, energia elétrica, que digam diretamente respeito as
obras e servigos contratados. E obrigado, outrossim, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas
autoridades, mesmo daquelas que, por forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas

ao Prefeitura de Espinosa.

1.2.2 - A observancia de leis, regulamentos e posturas que se refere o item
precedente, abrange também, as exigéncias do CREA e CAU, especialmente no
que se refere a colocacdo de placas contendo os nomes do responsavel técnico
pela execucdo das obras, tendo em vista as exigéncias do registro na regidao do

citado Conselho, em que se realize a obra.

1.3 EPI / PCMAT / PCMSO

1.3.1 EPI (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL)

A Empresa é obrigada a fornecer aos empregados o EPl adequado ao uso e em perfeito
estado de funcionamento e conservacgdo, treinar o empregado quanto ao seu uso
adequado e tornar obrigatorio seu uso. EPI além de proteger o trabalhador contra os

agentes ambientais inerentes ao processo, deve ser confortavel conforme preceitua o
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item 9.3.5.5 alinea “a” da NR-09 da portaria no. 25/94. Todo EPI devera apresentar, em
caracteres indeléveis e bem visiveis o nome comercial da empresa fabricante ou
importado e o n.2 do CA (CERTIFICADO DE APROVACAO) Recomenda-se que ao adquirir
um EPI o empregado exija do fabricante copia do CA do EPI, e também cdépia do CRF
(CERTIFICADO DO REGISTRO DE FABRICANTE) ou CRI (CERTIFICADO DE REGISTRO DE
IMPORTADOR), Citamos abaixo os EPI’s minimos a serem usados nas obras de acordo

c/os servigos em execugao:

-Luva de Borracha
-Luva de Raspa
-Bota de Borracha
-Botinha de Couro
-Capacete

-Cinto de seguranca
-Protetor auricular
-Protetor Facial
-Avental

-Coifa p/protecdo de disco
-Roupa

-Mascara para po

1.4 — PLACA DA OBRA

Padrdao de 3,00m x 5,00m, de chapa galvanizada, pintada com dados da obra e colocada
em suportes de eucalipto autoclavado de madeira medindo aproximadamente 1,80m
da parte inferior da placa, nos padrdes da Prefeitura Municipal de Espinosa. A placa

deve ser posicionada em local visivel e de destaque na area de intervencao.
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1.5 - DEMOLICOES

Todo o servico de demolicdo que se faca necessario a execugao, sera de

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Espinosa - MG.
1.5 - LIMPEZA DE RUAS

Os servicos de limpeza de ruas serdo executados em todas as dreas que receberao o
servico de recapeamento asfaltico. O escopo das atividades abrange a varricao e

remocdo de entulhos em areas de acesso publico.
1.5.1 Equipamentos e Materiais

Os seguintes equipamentos e materiais serdao utilizados durante a execug¢ao dos

servigos:

Vassouras de varricao

P3as de coleta

Caminhao de coleta

EPIs (luvas, botas, uniformes, capacetes)

Sacos de lixo e contentores para segregacao de residuos
2.0 — SERVICOS DE MANUTENCAO E DRENAGEM

2.1 — EXECUCAO DE TAPA BURACO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO E
PINTURA DE LIGACAO

Este roteiro de operacao é destinado as equipes e tem por objetivo unificar, padronizar
e ampliar a qualidade da operacdo tapa buracos, buscando obter uma vida util maior.
Deve ser levado em consideracao que a vida util de um tapa buracos é sensivelmente
reduzida quando a operacdao ocorre sobre pisos ou em buracos encharcados e até
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mesmo durante ou imediatamente apds as chuvas. Para execucdo da “Operacao Tapa
Buracos” deve ser observada a seguranca e a sequéncia executiva apresentadas nestas
instrucdes. Cada membro da equipe que ird executar qualquer operagao, ja deve
chegar ao local munido de todos os equipamentos de protecao individual constantes
do manual. O encarregado da equipe, para garantir a protecao coletiva, deve tomar as

atitudes abaixo relacionadas:

 Decidir o local de estacionar o veiculo, em razao da facilidade de descarga da massa

asfaltica no buraco a tapar, do transito e da sinalizacao da area;

e Observar o fluxo de veiculos e pedestres, no local da operacao e decidir sobre a
localizagdo e distribuicdao das placas de sinalizacdo e cones de adverténcia. As placas e
cones devem proteger também o caminhdo estacionado, que por sua vez sera Util para
apoio e protecao de toda a equipe que executard a operagdao Tapa Buracos. Com o

objetivo de facilitar a sinalizacao para as equipes de tapa buracos;

e Manter livre faixa de trafego com largura superior a 3,5 m em via de mao Unica ou

dupla em todas as situacdes;

e Considerar distancia de 4 a 6 metros entre os cones delimitadores do trecho em

reparos em todas as situacoes;

® Os cones de adverténcia devem manter uma distancia de 3 a 5 metros da placa mével

identificadora dos servigos, em todas as situagdes;

e Se no inicio da demarcagdao ou recorte do buraco, estiver encharcado, deixar a
execuc¢ao do servigo para mais tarde ou para o dia seguinte, a nao ser que no momento
possa se providenciar a secagem do local, incluindo o desvio da dgua servida ou dgua

de chuva que saturou o buraco;
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e Se durante a atividade de pintura ocorrer uma chuva, a operag¢ao deve ser
interrompida para a continuidade mais tarde ou no dia seguinte, com o buraco

devidamente seco;

¢ Se durante a atividade de espalhamento e compactacao do CBUQ ocorrer uma chuva,
deve-se concluir a compactacdao da camada espalhada. Interromper entao a operagao
para continuidade mais tarde ou no dia seguinte, sendo que a massa compactada

anteriormente deverd estar devidamente seca;

e Se a area no entorno do buraco estiver cragueamento excessivo, estudar melhor a
delimitacdo da area a recortar para evitar que a operagao tapa buracos passe a ser uma

operagao de recapeamento.
Metodologia Executiva:

¢ Delimitar a area a ser recortada, formando uma figura geométrica de lados definidos

como uma poligonal qualquer, por exemplo, um retangulo, etc.

e Recortar o revestimento a ser removido com a utilizacdo de chibancas e picaretas. E

fundamental que a face do recorte faca um angulo de 902 com revestimento existente.

* Remover o revestimento que foi recortado, inclusive os residuos da area esburacada,
com a utilizacdo de pas, enxadas e carrinho de mao. Os residuos e entulhos DEVEM ser
removidos e deixados em local que nao obstrua o transito de veiculos e de pedestres.
O depdsito ou residuos dos entulhos, devem se situar longe de entradas e saidas, longe
de portdes, portas e janelas. Os residuos e entulhos também devem ficar longe das
bocas de lobo e ralos para evitar obstrugcao das tubulagdes e galerias pluviais. Ao
concluir a operacao, o encarregado deve avisar o morador mais proximo que 0s
residuos e entulhos serdo removidos para divisdo ou bota-fora da PMLS, dentro de 2

(dois) dias uteis.
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e Efetuar a limpeza da drea, utilizando vassouras ou compressor. Na varricdo ou
limpeza com compressor, retirar todo o pé que estiver solto. Com um regador, espalhar
pouca agua, suficiente para assentar a poeira e garantir a inexisténcia de pd solto. A
varricao e limpeza com o compressor devera se estender sobre o pavimento existente,

numa area maior que a prevista para a pintura de ligacao.

e Executar a pintura de ligagdo no fundo e nas paredes verticais da area recortada,
utilizando emulsdo asfaltica tipo RR-1C, pura ou diluida no maximo em 20% de agua, a
critério da Fiscalizacdo. A emulsao deve cobrir toda a area que vai receber a massa
asfdltica, sem se acumular em pogas. Deve-se estender a pintura de ligagao por 10 a 20
cm sobre o pavimento existente, isto é, para cada lado do buraco. A emulsao asfaltica
deve ser transportada e utilizada com o maximo de zelo, a fim de ndo sujar passeios,

meios-fios, canteiros, jardins, rampas de garagem, etc.

* Preencher o local com CBUQ, natemperatura entre 1102 Ce 1772. O preenchimento
deve ser cuidadoso e ser iniciado 5 (cinco) minutos apds a execugdo da pintura de
ligagdao, devido a necessidade de ruptura da emulsdo asfaltica. Com a utilizagao de
rastelo, a massa deve ser bem espalhada, preenchendo todo o espa¢o formado pelo
recorte, nivelando a massa com o pavimento existente. Em seguida, executa-se a
primeira compactag¢ao com rolo compactador vibratdrio rebocavel. A aplicagcdo desta
nova camada devera atingir toda a area pintada (10 a 20 cm externos ao recorte). Ao
efetuar o rastelamento da massa asfaltica, deve-se tomar o cuidado para a massa
acompanhar o mesmo nivelamento do pavimento antigo, para nao haver

empocamento de agua.

e Compactar o CBUQ, promovendo no minimo 4 (quatro) passadas na camada final,
buscando também obter um acabamento liso. A compactacao ficara finalizada na 42
passada, quando o compactador ndo deixar marcas no asfalto. Caso o acabamento

ainda apresente locais com britas ou granulados ndo agregados, aparentemente soltos,
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espalhar sobre o local mais 1 cm de massa e com a utilizagdo do rastelo retirar o

material granulado.

e Retirar com uma varricdao os materiais granulados excedentes que normalmente
ficam nas juncdes da massa nova com o pavimento velho. Deixar o local da operacao
bem varrido. Os materiais excedentes devem ser depositados junto com os residuos e

entulhos em locais ja recomendados para serem removidos posteriormente.
2.2 —REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA

Nos remendos profundos, ou aqueles que exigem também a recuperacdo da base,
subbase ou sub-leito do pavimento, ha diferencas operacionais nas sequéncias
estabelecidas para os tapa buracos superficiais. Em suma, acrescentam atividades
entre aquelas descritas anteriormente na execucao do tapa buraco e neste caso, torna-
se preferencial a utilizagao de retroescavadeiras para maior rapidez do procedimento,
para retirada do material contaminado. Efetuar o espalhamento do material que serd
utilizado no subleito, sub-base ou base e promover a compactacdao em 2 (duas) ou mais
camadas de 10 cm, no minimo com 6 (seis) passadas em cada, utilizando placa
vibratdria. Antes de efetuar a compactacdo do subleito, sub-base ou base, jogar um
pouco de agua no local, para promover um melhor adensamento deste material.
Verificar se o material ficou bem compactado e se necessario, rolar mais vezes. A ultima

camada completara a base e deve atingir um nivel tal que a camada de CBUQ.

Execugao: Antes da aplicacdao do material betuminoso, no caso de bases de solo-brita,
a superficie da base deve ser irrigada, a fim de saturar os vazios existentes, nao se
admitindo excesso de agua sobre a superficie. Quando o ligante betuminoso utilizado
for emulsdo asfaltica diluida, recomenda-se que a mistura (dgua — emulsdo) seja
preparada no mesmo turno de trabalho; deve-se evitar o estoque da mesma por prazo

superior a 12 horas.
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2.3 — EXECUGAO DE CANALETAS EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO.

As canaletas de concreto armado serao instaladas no local atualmente ocupado pelas
bocas de lobo, estabelecendo conexdao com a rede de manilhas de drenagem pluvial ja

existente na Avenida Maria José de Souza.

2.3.1 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8
M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

Descricao do solo: O solo em questdo é classificado como de 12 categoria,
caracterizado por suas propriedades de alta resisténcia e coesao. Trata-se de um solo
geralmente composto por argilas bem compactadas e de elevada estabilidade, que

oferece condicOes favordveis para a escavacao mecanizada.

Equipamento utilizado: Serd empregada uma retroescavadeira devidamente
dimensionada e em boas condi¢cdes de operacao, equipada com o implemento de

escavacdo apropriado para a tarefa.

Procedimentos de escavagao: A escavacao sera conduzida seguindo os seguintes

procedimentos:

- Avaliagao do Local: Antes do inicio da escavacao, sera realizada uma inspecao
detalhada do local para identificar a presenca de quaisquer obstdculos, cabos,

tubulagdes ou elementos que possam interferir no processo.

- Demarcacdo da Area: A drea a ser escavada serd demarcada de acordo com as
dimensdes e profundidades especificadas no projeto, garantindo que a escavacgao seja

feita com precisao.
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- Inicio da Escavacgao: A retroescavadeira iniciara a escavacao de forma gradual,
removendo o solo de acordo com as dimensdes estabelecidas, evitando qualquer

impacto desnecessario nas areas circundantes.

- Controle de Profundidade: Durante a escavacao, sera realizado um controle
rigoroso da profundidade, assegurando que as dimensdes especificadas sejam

alcangadas com precisao.

- Remocgao de Material Excedente: O material escavado em excesso serd
retirado do local e depositado em local apropriado destinado pela Prefeitura Municipal

de Espinosa.

Medidas de seguranga: Durante todo o processo de escavagao, serdao adotadas
medidas de seguranca rigorosas, incluindo o isolamento da d&rea, a sinalizacao
adequada, o uso de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) pelos operadores e a

supervisao constante para evitar acidentes.

2.3.2 — FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (FUNDAGCAO)

Condicdes Gerais:

O concreto serd preparado em obra para garantir a qualidade e o controle do processo.
Deve ser observado o projeto estrutural para determinar as quantidades necessarias

de concreto e as especificagdes de sua composicao.

As normas técnicas pertinentes, como a NBR 6118:2014 (Projeto de Estruturas de
Concreto - Procedimento) e a NBR 12655:2015 (Preparo de Concreto para Ensaios de

Resisténcia a Compressdo) devem ser seguidas.

Preparacao do Concreto:
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A mistura serd feita com agregados de qualidade, cimento Portland e 3agua na

proporcao para que seja obtido a resisténcia de 25 MPA.
A betoneira sera devidamente limpa e inspecionada antes do preparo.

O concreto sera preparado em lotes de tamanho adequado para garantir a

homogeneidade da mistura.
Lancamento e Adensamento:

O concreto sera lancado nas féormas de acordo com o planejamento, evitando

segregacao dos agregados.

O adensamento sera realizado utilizando vibradores de imersao, garantindo que o

concreto preencha completamente os espacos e elimine bolhas de ar.
Acabamento:

Apds o adensamento, sera feito o acabamento da superficie do concreto para atender

as especificacdes do projeto.

Qualquer acabamento especial, como texturas ou relevos, sera executado conforme as

diretrizes do projeto.
Controle de Qualidade:

Amostras do concreto serdo coletadas e testadas regularmente para garantir que

atenda as especificacdes de resisténcia e composicao.
O controle de qualidade abrangera também a conformidade com as normas vigentes.
Seguranca:

Medidas de seguranca, como o uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs)
pelos operadores, serdao implementadas durante todo o processo.
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Deve-se atentar para a seguranga no transporte, manuseio e Iangamento do concreto.

2.33 — FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X)

Material Utilizado: As formas em questdao serao confeccionadas com compensado
plastificado de alta qualidade e espessura de 12mm. O compensado plastificado é
escolhido por sua durabilidade e capacidade de ser reaproveitado, o que contribui para

a sustentabilidade do processo construtivo.
Montagem das Formas:

As formas serdao montadas de acordo com o projeto estrutural, garantindo que sigam

as dimensdes e formas especificadas.

A fixagdo adequada das férmas serd realizada para evitar deslocamentos ou

deformacgdes durante a concretagem.
Concretagem:

Apbs a montagem das férmas, o concreto sera devidamente langcado nas areas

demarcadas, respeitando as orientacdes do projeto.

Durante o processo de cura do concreto, as férmas serdo mantidas intactas, evitando

qualquer perturbacao que possa comprometer a qualidade do acabamento.
Desforma e Reaproveitamento:

Apds o tempo de cura adequado, as formas serdao desformadas com cuidado, evitando

danos.

As formas desmontadas serdo avaliadas quanto a sua integridade. As que estiverem

em condicdes adequadas serao armazenadas para uso futuro.
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Reaproveitamento (3x):

As formas de compensado plastificado podem ser reaproveitadas por até trés vezes,

desde que estejam em boas condi¢des estruturais e de acabamento.

A cada reaproveitamento, sera realizada uma inspe¢ao minuciosa para garantir a

integridade das formas e a qualidade do acabamento das superficies de concreto.

2.3.4— ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

Material Utilizado: As barras de aco CA-50 de 6,3mm foram escolhidas por sua alta
resisténcia e durabilidade, sendo adequadas para a maioria das estruturas de concreto
armado. O aco CA-50 é amplamente utilizado na construcao civil devido as suas

propriedades mecanicas confidveis.
Preparagao do Local:

Antes da montagem da armadura, o local da estrutura sera devidamente preparado,

garantindo que as dimensdes e o espacamento estejam de acordo com o projeto.

A limpeza da darea de trabalho é essencial para garantir a aderéncia adequada da

armadura ao concreto.
Montagem da Armadura:

As barras de ago CA-50 de 6,3mm serao cortadas e dobradas conforme as dimensdes

e especificacdes do projeto.

A montagem da armadura serd realizada com precisdao, garantindo o correto
espacamento entre as barras e o posicionamento adequado em relagdo as cargas e

esforgos previstos.
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Amarragao:

As barras de ago serdo amarradas firmemente em pontos estratégicos para manter a

integridade da armadura durante a concretagem.

A amarragdo serd feita com arame recozido, de forma a manter a armadura no lugar e

evitar deslocamentos.
Controle de Qualidade:

Serdo realizadas inspecdes regulares para garantir que a armadura esteja de acordo

com as especificacdes do projeto e as normas técnicas aplicaveis.

Medidas de seguranca serao adotadas durante todo o processo para proteger os

trabalhadores envolvidos.

2.3.5 - ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM — MONTAGEM

Material Utilizado: As barras de aco CA-50 de 8,0 mm foram escolhidas por sua alta
resisténcia e durabilidade, sendo adequadas para a maioria das estruturas de concreto
armado. O aco CA-50 é amplamente utilizado na construcao civil devido as suas

propriedades mecanicas confidveis.
Preparagao do Local:

Antes da montagem da armadura, o local da estrutura sera devidamente preparado,

garantindo que as dimensdes e 0 espacamento estejam de acordo com o projeto.

A limpeza da drea de trabalho é essencial para garantir a aderéncia adequada da

armadura ao concreto.
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Montagem da Armadura:

As barras de aco CA-50 de 8,0mm serdo cortadas e dobradas conforme as dimensdes

e especificacdes do projeto.

A montagem da armadura serd realizada com precisdo, garantindo o correto
espacamento entre as barras e o posicionamento adequado em relagdao as cargas e

esforcos previstos.
Amarragao:

As barras de a¢o serdao amarradas firmemente em pontos estratégicos para manter a

integridade da armadura durante a concretagem.

A amarracao sera feita com arame recozido, de forma a manter a armadura no lugar e

evitar deslocamentos.
Controle de Qualidade:

Serdo realizadas inspecdes regulares para garantir que a armadura esteja de acordo

com as especificagdes do projeto e as normas técnicas aplicaveis.

Medidas de seguranca serao adotadas durante todo o processo para proteger os

trabalhadores envolvidos.

2.3.6 — GRELHA EM BARRAS DE FERRO DE 5/8", CRUZADAS, ESPACAMENTO 5CM, COM
REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4" E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS
DE 1" NA PARTE INFERIOR

Esta grelha sera instalada em nas canaletas em concreto armado para drenagem

pluvial.
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Especificagdes das barras de ferro:

As barras de ferro utilizadas na construgdo da grelha serdao de a¢o carbono, com
didametro de 5/8" (aproximadamente 15,88 mm). O material devera ser de alta

resisténcia e durabilidade para garantir a integridade da grelha ao longo do tempo.
Espagcamento entre as barras:

O espacamento entre as barras de ferro sera de 5cm, medidos de centro a centro, de
forma a permitir a passagem de liquidos ou outros materiais, de acordo com a

finalidade da grelha. Esse espacamento sera uniforme em toda a extensao da grelha.
Requadro em cantoneira:

A grelha sera enquadrada por uma estrutura em cantoneira de aco carbono A
cantoneira serd soldada as barras de ferro para garantir a estabilidade e resisténcia da

grelha.

Processo de fabricacao e instalagao:

A fabricagao da grelha seguira os seguintes passos:

Corte das barras de ferro de acordo com as dimensdes da grelha informada em projeto;
Soldagem das barras de ferro para formar a estrutura cruzada;

Soldagem da cantoneira ao redor da grelha;

Acabamento, que inclui lixamento e pintura para protecao contra a corrosao;

A instalacdo da grelha sera realizada de acordo com as especificacdes do projeto e em
conformidade com as normas de seguranca aplicaveis. Serdo utilizados suportes

adequados para fixacao da grelha no local de instalagao.

Pagina 18] 36



Manutencgao:

Para garantir a durabilidade e o bom funcionamento da grelha, é recomendavel realizar
inspecdes periodicas para verificar a integridade das soldas e a presenca de corrosao.
Em caso de desgaste ou danos, a grelha deverd ser reparada ou substituida conforme

necessario.

3.0 - CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTAGAO EXISTENTE
OU BASE REGULARIZADA

3.1 — REGULARIZACAO DE SUBLEITO

Os servigos de regularizagao de subleito em vias ndo pavimentadas serao executados

pela Prefeitura Municipal de Espinosa-MG.
3.2 - IMPRIMACAO

Os servigos de imprimacdo serao executados sob base regularizada, apds a varredura
de sua superficie, onde sera imprimada com uma pintura de material asfaltico diluido

tipo CM-30.
Definigao:

Consiste na aplicacdao de material asfaltico sobre a superficie da base concluida, antes
da execucao do revestimento asfaltico, objetivando conferir coesdao superficial,
impermeabilizagao e permitir condi¢gdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser

executado.
Condigoes Gerais:

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior
a 10 9C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser imprimada apresentar

qualquer sinal de excesso de umidade. E de responsabilidade da executante a protecdo
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dos servicos e materiais contra a acdo destrutiva das dguas pluviais, do trafego e de

outros agentes que possam danifica-los.
Materiais:

O ligante asfaltico empregado na imprimacdo deve ser o asfalto diluido CM-30, em
conformidade com a norma DNER —EM 363/97. O espalhamento deste ligante asfaltico
devera ser feito por meio de carros equipados com bomba reguladora de pressao e
sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma aplicacao uniforme deste
material. A taxa de aplicagdo do CM-30 devera ser de 1,0 a 1,3 Kg/m?. A area a ser

imprimada deve se encontrar seca ou ligeiramente umedecida.
Controle:

O material asfaltico sera fornecido pela contratada e seus indicativos de qualidade,
apresentados a fiscalizacdao por meio de laudos técnicos, os quais deverao estar de
acordko com o presente memorial, com suas respectivas Anotac¢les de
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsavel. O material devera estar

de acordo com a Norma DNIT 144/2014.
3.3 — EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO

A pintura de ligagao consiste na aplicagdao de uma camada de material betuminoso
diretamente sobre o revestimento existente ou base regularizada imprimada
previamente limpa. A necessidade da aplicagdo desta camada em revestimento
existente, da-se pelo fato de o revestimento asfaltico estar envelhecido e propiciar
pouca aderéncia ao recapeamento a ser realizado. Todo o procedimento de execugao

da pintura de ligacdo dar-se-a com base na NORMA DNIT 145/2012 - ES.
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Materiais:

De acordo com a NORMA DNIT 145/2012 - ES, o material para execu¢do da pintura de
ligacao é ligante asfaltico tipo ruptura rapida, sendo que neste projeto utilizaremos RR-
2C. A Emulsao Asfaltica RR-2C deve ser diluida com agua na propor¢ao de 1:1, e numa
taxa aproximada de 0,8 a 1,0kg/m2 (praticamente 1,0 I/m2) de diluido. Admitindo-se
60% em peso, de CAP na EA-RR-2C, tem-se: 1,0kg/m2 de diluido = 0,5kg/m2 de RR-2C

= 0,3 kg/m2 de CAP, o que conduz a uma espessura da ordem de 0,3mm de CAP.
Equipamentos:

Para producao e execucao da pintura de ligacdo é necessario dispor de:

a) Vassouras mecanicas ou manuais para limpeza da via que recebera a pintura;
b) Tanques para estocagem de emulsado asfaltica;

c) Caminhao distribuidor de material asfaltico com bicos de espalhamento

devidamente calibrados.
Execugao:

Antes da aplicacdo da ligante asfaltico a equipe técnica deve se certificar de que a
varricao da via foi devidamente feita e que ndo ha pd ou outro material solto sobre a
mesma. Aplicacdo da pintura de ligacdao deve ser uniforme e continua tendo cuidado
para que a taxa de CAP residual seja mantida. Para tanto a taxa de aplica¢ao do diluido
deve ser de 0,8 a 1,01 I/m2 . Apds a aplicagdo deve ser esperado o tempo necessario
para que a dgua oriunda da ruptura da emulsdo escoe ou evapore. Durante a execugao
e ruptura nao podera haver trafego no local, sendo assim é necessario trabalhar em
meia pista ou com interdicao total da via. A aplicacao do ligante asfaltico ndo é
permitida em dias chuvosos ou com temperatura abaixo de 10°C, ou quanto a

superficie a ser pintada apresentar qualquer excesso de umidade.
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3.4 - EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS
AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA
ASFALTICA ATE A PISTA

-Massa Asfaltica:

Apds a pintura de ligacdo sera executada sobre a base regularizada imprimada a capa
asfaltica final com Concreto Betuminoso Usinado a Quente, na espessura constante em
planilha or¢gamentaria. A mistura asfaltica devera ser colocada na pista somente
quando a mesma se encontrar seca e o tempo nao se apresentar chuvoso ou com
neblina. Os veiculos transportadores deverao, em qualquer ocasiao, ter condi¢cdes de
transportar imediatamente toda a producao da usina. Estando as condicdes climaticas,
a superficie, a mistura e o equipamento de acordo com os requisitos destas
especificacdes, o concreto asfaltico deve ser espalhado, de maneira a se obter a

espessura total indicada em planilha por meio de uma vibro—acabadora.

A compactacdo da massa asfaltica deverd ser constituida de duas etapas: rolagem
inicial e rolagem final. A rolagem inicial sera executada com rolo de pneus. Apds cada
cobertura, a pressao dos pneus deve ser aumentada de modo a ser atingida, o mais
rapido possivel, a pressdo de contato pneus — superficie, que permita obter com um
menor numero de passadas e densidade especificada. A rolagem final sera executada
com rolo liso, com peso minimo de 8 (oito) toneladas, com a finalidade de dar

acabamento e corrigir irregularidades.
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Materiais asfalticos:

Os materiais asfalticos utilizados para a execucdao do concreto asfaltico deverao
satisfazer as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petréleo. O material a ser utilizado é

o cimento asfaltico de petrdleo - CAP-50/70.
Agregados:

Os materiais pétreos ou agregados deverdo ser constituidos de uma composicdo de
diversos tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em agregados graudos
e miudos. Os agregados deverdo ser de pedra britada e isentos de materiais

decompostos e matéria organica, e ser constituidos de fragmentos saos e durdveis.

e Agregado Graudo: o agregado graudo sera em pedra britada, com desgaste Los
Angeles igual ou inferior a 50% (DNER-ME 035), indice de forma superior a 0,5 (DNER-
ME 086) e durabilidade, perda inferior a 12% (DNERME 089).

e Agregado Miudo: deverd ser utilizado poé-de-pedra. Suas particulas individuais
devem ser resistentes, estando livres de torrdes de argila e de substancias nocivas.

Deve apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054).
Mistura:

A composicao do concreto asfaltico deve satisfazer aos requisitos do quadro seguinte
com as respectivas tolerancias no que diz respeito a granulometria (DNER ME 083) e

aos percentuais do ligantes asfalticos determinados na faixa “C” do quadro a seguir.

Produgao do Concreto Asfaltico: A producdo do concreto asfaltico sera efetuada em

usinas apropriadas.

Transporte do Concreto Asfaltico: O concreto asfaltico produzido deve ser

transportado, da usina ao ponto de aplicagdao, em caminhado tipo basculante, para o
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transporte do concreto asfdltico usinado a quente, devem ter cacambas metalicas
robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, éleo cru fino, éleo
parafinico, ou solucdao de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A
utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (dleo diesel, gasolina
etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material

aceitdvel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

Localizacdo Usinas de Asfalto: tomado como referéncia a cidade de Guanambi — BA.

Assim, a distancia média de transporte (DMT) considerada foi de 90,00 km.

Limpeza das Vias :Antes do inicio dos servicos deve ser feita limpeza das vias com o
uso de jatos de alta pressao a fim de que seja removida toda a poeira que possa vir a

prejudicar o desempenho dos servicos a serem executados posteriormente.
Distribuicao e compactag¢ao da mistura:

A distribuicao do concreto asfdltico deve ser feita por equipamentos adequados,
conforme especificado no item 5.3 da Norma DNIT 031 - Pavimentos flexiveis -
Concreto asfaltico - Especificacdo de servico. Caso ocorram irregularidades na
superficie da camada, estas devem ser sanadas pela adicdo manual de concreto
asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.
Apos a distribuicao do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar. Caso
sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, inicia-se a rolagem com baixa
pressao, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja compactada, e,
consequentemente, suportando pressdes mais elevadas. A compactacdao deve ser
iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcdo ao eixo da pista.
Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da

largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de NORMA DNIT 031/2006 —ES 8 rolagem
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perdurara até o momento em que seja atingida a compactacao especificada. Durante
a rolagem nao sao permitidas mudancas de direcao e inversdes bruscas da marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As rodas
do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da

mistura.
Abertura ao trafego:

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu
completo resfriamento, conforme a Norma DNIT 031/2006 - Pavimentos flexiveis -

Concreto asfaltico - Especificacao de servico.
Controle:

A empresa vencedora da licitacao devera manter no canteiro de obra ou na usina, um
laboratério de asfalto dotado de todo o instrumental necessario e equipe
especializada, com a finalidade de proceder todos os ensaios necessarios, conforme a
Norma DNIT 031/2006 - Pavimentos Flexiveis - Concreto asfaltico - Especificacdo de

servigo.
4.0 - SINALIZACAO
4.1 — SINALIZACAO HORIZONTAL

O servico de sinalizagdo horizontal sera executado conforme definicdes do Manual
Brasileiro de Sinalizacao de transito, Volume IV —Sinalizacao Horizontal, publicado pelo

Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), 2007.
4.1.1 MATERIAIS

Deve ser empregada tinta de demarcagao viaria retrorrefletiva a base de resina acrilica

com adicao de microesferas de vidro e durabilidade minima de 2 anos. As cores das
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tintas deverao ser amarelas para a divisao de fluxos opostos, com 15 cm de largura, e

branca para a demarcac¢ao das faixas de pedestres.
4.1.2 EXECUCAO

Os servigos somente poderdo ser executados quando a temperatura ambiente for
superior a 5° C e ndo poderao ser executados sob chuva iminente. A pista deve ser pré-
marcada com emprego de corda, trenas metalicas e tinta acrilica. A aplicagao se dara
por meio de maquina de pintura auto-propelida ou sobre veiculo automotor, de modo
uniforme e perfeitamente alinhado. Imperfeicdes e borrdes devem ser corrigidos com

a aplicacdo de tinta preta, utilizando-se rolos de pintura de espuma.

A superficie a receber a sinalizacdo horizontal deve estar limpa, isenta de poeiras,
dleos, materiais organicos e seca. Locais que apresentarem excesso de sujeiras devem

ser varridos e, em ultimo caso, lavados com jatos de dgua, preferencialmente.
4.2 MARCAS LONGITUDINAIS

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de trafego, definindo a parte
da pista destinada a circulacdo de veiculos, a sua divisdo em faixas de mesmo sentido,
a divisao de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de
veiculo, as faixas reversiveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem e

transposicao.
- Linha de bordo

A LBO delimita, através de linha continua, a parte da pista destinada ao deslocamento

dos veiculos, estabelecendo seus limites laterais.
Cor: Branca (N 9,5 — Padrdao Munsell).

Dimensdes: largura (I)= 15 Cm.
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- Linha dupla continua de fluxos opostos

Divide fluxos opostos de circulacao, delimitando o espaco disponivel para cada sentido
e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais sdao

proibidos para os dois sentidos.
Cor: Amarela (tonalidade 10 YR 7,5/14 — Padrdo Munsell).

Dimensdes: largura (1) =15 cm, Distancia entre as linhas (d)= 10cm

- Faixa de pedestre

A faixa de pedestre zebrada delimita a drea destinada a travessia de pedestres e

regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relagdo aos veiculos, nos casos
previstos pelo CTB.
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Faixas de pedestres — (Largura = 0,40 m) x comprimento x nimero de faixas, espacadas

de 0,60 m uma da outra, cor branco.

Cor: Branca (N 9,5 — Padrdao Munsell).

5.0 PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
5.1 LOCACAO DE PAVIMENTACAO

A locagao da pavimentagao de blocos sextavados de concreto sera realizada da

seguinte forma:
Marcagao e Referéncia:

Antes de iniciar a locacdo, serao definidos referéncias e pontos de controle no terreno.

Esses pontos servirdo como base para a locagdo precisa da pavimentagao.
Levantamento Topografico:

Serd realizado um levantamento topografico detalhado da 4rea em que a
pavimentacao serd executada. Esse levantamento incluira a coleta de dados de

elevacao, inclinacao e alinhamento.
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Calculos Topograficos:

Com os dados coletados, o topdgrafo realizara calculos topograficos para determinar a
disposicao exata dos blocos sextavados de concreto, respeitando o alinhamento,

nivelamento e geometria definidos no projeto.
Verificagao de Nivelamento:

Durante a locagdo, serd feita a verificagdo constante do nivelamento dos blocos

sextavados para garantir que estejam de acordo com as especificacdes do projeto.
Materiais e Equipamentos:

Para a loca¢ao da pavimentagao com blocos sextavados de concreto, serao utilizados

0s seguintes materiais e equipamentos:

Estacdo total ou equipamento topografico de alta precisao;
Miras e bastdes de medicao;

Software de topografia e CAD;

Nivel de bolha;

Fita métrica;

Prisma para medicdes com estacao total;

EPls (Equipamentos de Protecdo Individual) para o topdgrafo, como capacete, colete

reflexivo, 6culos de protecao e calgados de seguranca.

5.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA — MATERIAL 12 CATEGORIA

Para a realizacdo da escavacao manual, serdao utilizados os seguintes materiais e

equipamentos:
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Pas e enxadas;
Carrinho de mao;
Nivel de bolha;
Fita métrica;

EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual) para os trabalhadores, como capacetes,

luvas, 6culos de protecao e calcados de seguranca.
- Procedimento:

A escavacao manual para o assentamento de guia meio-fio sera realizada da seguinte

forma:
Marcagao:

Antes de iniciar a escavacao, sera feita a marcacao do alinhamento e nivelamento das
guias, de acordo com o projeto. Para isso, utilizar o nivel de bolha e a fita métrica para

garantir que as guias sejam assentadas de forma precisa e alinhada.
Escavacgao:

A escavacao sera realizada manualmente pelos trabalhadores utilizando pds e enxadas.
Sera escavada uma vala com a largura e profundidade especificadas no projeto,
garantindo espaco suficiente para o assentamento das guias. A terra retirada serd

transportada para local apropriado com o auxilio de carrinhos de mao.
Verificagao do Nivelamento:

Durante o processo de escavagao, sera feita a verificagdo constante do nivelamento

das valas utilizando o nivel de bolha.
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Limpeza das Valas:

Apds a escavacgao, as valas serdo limpas de detritos e residuos, garantindo que o leito

esteja livre de obstaculos que possam comprometer o assentamento das guias.
Assentamento das Guias:

A seguir, as guias meio-fio serdo assentadas nas valas escavadas, respeitando o
alinhamento e nivelamento previamente marcados. As guias serdo fixadas com

argamassa de cimento, assegurando sua estabilidade.
5.3 REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO

A Regularizacdao do Subleito é um conjunto de operac¢des executadas na camada final
da terraplenagem, destinada a conformar o leito estradal transversal e
longitudinalmente compreendendo cortes ou aterros até 0,20 m de espessura. O que
exceder de 0,20 m sera considerado como servico de terraplenagem para fins de
especificacdoes. A execucao sera feita de forma a atender aos perfis transversais e
longitudinais indicados no projeto e constitui operacao que sera executada prévia e
isoladamente da constru¢dao de outra camada do pavimento. Toda a vegetacao e
material organico, porventura existentes no leito das ruas, serao removidos. Apds a
execucdo de cortes e adicao de material necessario para atingir o greide de projeto,
preceder-se-a uma escarificacao geral na profundidade de 0,20 m, em seguida de
homogeneizagdao com uso combinado de grade de disco e patrol, umedecido ou
aeracao, compactacdo e acabamento. Os aterros, além dos 0,20 m maximos previstos,
serdao executados de acordo com as especificacdes de terraplenagem. No caso de
cortes em rocha, devera ser previsto o rebaixamento em profundidade adequada, com
substituicdo por material granular apropriado. Neste caso, proceder-se-a a
regularizacao pela maneira ja descrita. O grau de compactacao devera ser no minimo,

100% do P.N. e, em relagdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio
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DNER-ME 47-64 e o teor de umidade no momento da compactacdo devera ser a
umidade 6tima do ensaio citado + 2%. A conformacdo geométrica final para fins de
acabamento devera priorizar a utilizacao de corte, visto que, a execu¢cao de camadas
de aterro com reduzidas espessuras possibilita a formacao de camada instavel,
denominada meia-sola. As marcas resultantes da acdo dos solos pé- de- carneiro,
principalmente os vibratdrios de patas curtas, ndo constituem problema para a
regularizacdao. Materiais A Regularizacao do Subleito sera executada com os materiais
do subleito quando apresentarem as caracteristicas bdsicas abaixo descritas. Nos
demais casos serd necessdria a substituicdo ou adicdo de materiais, estes serdo
extraidos em ocorréncias indicadas no projeto e deverao ter as seguintes

caracteristicas basicas:
e Serem constituidos por particulas com diametro maximo igual ou inferior a 76 mm;

e Apresentar indice de Suporte Califérnia, determinado com a energia do método
DNER- 47- 64, igual ou superior ao considerado no dimensionamento do pavimento,

como

representativo do segmento da rua no qual localiza-se o intervalo a ser objeto da

Regularizacdo do Subleito;
e Apresentar expansao inferior a 2 %;
e Satisfazer

5.4 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

O meio fio também denominado Guia, serd em concreto simples resisténcia minima a
compressdo 20 Mpa com secdo trapezoidal nas dimensdes: Comprimento (C) = 1,00m

Largura da face superior (Ls) = 0,15m Largura da face inferior (Li) = 0,13m Altura (A) =
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0,30m. O meio- fio sera assentado na forma convencional devendo a sua altura livre
nao ultrapassar a parte superior da pavimentacdo. As guias de concreto deverao
obedecer as normas emitidas pela Associa¢ao Brasileira de Cimento Portland (A.B.C.P.).
Serdo abertas valas conforme dimensdes das guias. O fundo da vala, depois de aberta,
devera ser regularizado com uma camada de material solto, retirada da cava e
compactada por intermédio de mago em camada de 10 cm. de concreto magro, sobre
0S quais serdo assentadas as guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e
o nivel previstos no projeto. Apds assentamento, as guias deverao ser rejuntadas com
argamassa de cimento e areia, com dosagem em volume de 1 de cimento para 3 de
areia. O cimento devera ser do tipo Portland e satisfazer a especificacdao da ABNT-ES-
1. A areia deve ser constituida de particulas limpas, duras e duraveis de preferéncia
silicosas, isenta de torroes de terra ou de outras matérias estranhas e ter diametro

maximo igual a 4,8mm.
5.5 EXECUCAO DE COLCHAO DE AREIA

Apds a perfeita estabilizacdao e regularizacao do subleito, sub base e base, e o
assentamento do meio fio, se procederd o espalhamento do colchdo de areia, sendo
que esta sera a base do pavimento. Este material devera ser a areia média/grossa e
estar isento de material de granulometria superior e de qualquer material estranho a

consisténcia/material organico.

5.6 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE
25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA

A solucdao de pavimentacdao projetada consiste no revestimento das vias com
pavimento de piso intertravado com blocos sextavados assentados sobre colchdo de
areia, rejuntados com argamassa de cimento e areia. O intertravado serd implantado

sobre o subleito natural, que possui suficiente capacidade de suporte, sendo
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necessario somente a prévia regularizacdo mecanica da superficie final de

assentamento do pavimento.

Sobre a camada de areia assentam-se os intertravados, de tal modo que sua face
superior fiqgue cerca de 0,01 m acima do cordel. Em seguida, o calceteiro golpeia as
pecas com o martelo até que suas faces superiores figuem no nivel do cordel.
Terminado o assentamento deste primeiro intertravado, o segundo sera colocado ao
seu lado, tocando-se ligeiramente e formando uma junta. As demais pegas sao
assentados como os da primeira fileira. A terceira fileira deverd ser assentada de tal
modo que a sua junta figue no prolongamento das juntas da primeira fileira, os da
quarta no prolongamento dos da segunda e assim por diante. Logo apds a conclusao
do assentamento, o calcamento serd devidamente compactado. A rolagem devera
progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme,
até completa fixacdo do calcamento. Terminada a etapa de compactacdo, os
intertravados serao molhados, e imediatamente, efetuar-se-a o rejuntamento com

argamassa de cimento e areia, traco 1:3 em volume.
Equipamentos:

Os equipamentos necessarios para a execu¢ao dos servicos sao:
- Betoneira;

- Vassouras manual;

- Caminhdo basculante;

- P4 Mecanica;

- Caminhao pipa.
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5.7 LIMPEZA FINAL

Devera ser efetuada a limpeza de todo o pavimento, devendo este estar totalmente
livre de entulhos e sujeiras, devidamente apto para sua utilizagdo. Esse servico sera de
responsabilidade da empresa contratada. A obra sera considerada concluida apds a
fiscalizacdo, por meio da vistoria técnica, atestar que a pavimentacdo foi executada
dentro das prescricdes deste memorial e dentro das normas técnicas de execucao de

servigos desta natureza.
6.0 - ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
6.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

O Engenheiro Civil Sénior designado para a administracao local da obra possui vasta
experiéncia na area de pavimentacgao asfaltica e em bloco intertravados de concreto,
com registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Suas

responsabilidades incluem:
Supervisao Técnica:

O Engenheiro Civil Sénior é responsavel por supervisionar e garantir que todas as
atividades da obra estejam em conformidade com o projeto, especificagcdes técnicas e
normas vigentes. Ele realiza andlises criticas das solucdes técnicas adotadas, propondo

melhorias quando necessario.
Coordenacao da Equipe Técnica:

Ele coordena a equipe técnica envolvida na obra, incluindo outros engenheiros,
técnicos e mao de obra especializada. Sua experiéncia é fundamental para dirimir

duvidas técnicas e orientar os profissionais na execucao das tarefas.

Pagina 35|36



Controle de Qualidade:

O Engenheiro Civil Sénior é responsdvel por implementar um rigoroso controle de
qualidade em todas as etapas da obra. Isso inclui inspe¢des periddicas, testes de
materiais e avaliacdao de resultados para garantir que os padrdes de qualidade sejam

atendidos.
Gerenciamento de Riscos e Solucdao de Problemas

Ele identifica riscos potenciais a obra e elabora planos de contingéncia. Além disso, é o
responsdvel por solucionar problemas técnicos que possam surgir durante a execugao

da obra, minimizando atrasos e impactos financeiros.
Cumprimento de Normas e Regulamentos:

O Engenheiro Civil Sénior assegura que todas as atividades da obra estejam em
conformidade com as regulamentacdes governamentais, ambientais e de seguranca,

garantindo a seguranca dos trabalhadores e do publico em geral.
Comunica¢ao com a Dire¢ao da Obra:

Ele mantém uma comunicacdao constante com a direcao da obra, reportando o

progresso, problemas, solu¢des e propondo ajustes quando necessario.

Espinosa, setembro de 2023.

Assinado de f digital
MICHEL FERNANDES y,ciie, remnanbes macbo

MACEDO SILVA:80303641568
Dados: 2023.09.29 15:05:12
SILVA:80303641568 500

MICHEL FERNANDES MACEDO SILVA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A48114.9
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